УТВЕРЖДАЮ

	Заказчик
	 М.А. Андреева
«	 2020г.

Техническое задание на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits

СОГЛАСОВАНО

		М.А.Андреева
«	»	2020г.
		М.Д.Гришин
«	»	2020г.

Термины и определения

Т3 – данное техническое задание

Сайт – web-приложение, функционирующее через интернет. Сайт для публикации общей информации Заказчика и продажи работ (услуг) ориентированных на целевую аудиторию.

Административная часть (панель) – скрытый от публичного доступа авторизацией или другими способами раздел Сайта, предназначенный для управления контентом и базой данных Сайта

Контент - Текстовая и медиа-информация (фото, видео, документы)

ПС – поисковая система (Google, Yandex)

ОС - операционная система

HTML (Hypertext markup language) – язык гипертекстовой разметки

Верстка HTML - процесс перевода эскизов дизайна Сайта на HTML

JavaScript – встраиваемый в web-браузеры язык программирования, предназначенный для реализации работы сайта в браузере

UI/UX (User Interface/User Experience) – интерфейс и дизайн программного продукта, нацеленный на удобство восприятия пользователем

CSV (comma separated values) – текстовый файл с разделителями-запятыми

Наименование решения

Web-сайт MOBIUS Memorial Portraits

Назначение/общее описание

Web-сайт по продаже работ (услуг) посредством интернета, функционирующий через интернет и отражающий имидж Компании. Продукт должен транслировать философию бренда и основные принципы работы. Отражать уникальность предлагаемых услуг. Решение должно быть информативно, с удобной навигацией. Важным параметром также является упрощение процедуры приема заказов по продаже услуг (работ) и сокращение времени на их обработку.

Основные задачи сайта

- 1. Коммерческая
- Реализация работ (услуг) по восстановлению ретро фото, изображений с низким разрешением, создание композиции, а также сопутствующие основным работам услуги
 - 2. Имиджевая

Сайт является «витриной» проекта «MOBIUS Memorial Portraits» и должен:

- Отражать направленность и уникальность предлагаемых работ (услуг);
- Быть узнаваемым в перспективе

Целевая аудитория

Физических и юридических лиц, которым необходима портретная вставка на стекле или керамики, но отсутствует изображение (фото) соответствующего качества.

Реализация:

Базовые задачи

Создать Web-сайт для Компании MOBIUS Memorial Portraits. Лаконичный дизайн.

- разработка концепции UI/UX
- техническая реализация сайта (верстка, интеграция в CMS (система управления сайтом), наполнение контентом)

Технические требования к Сайту

Требования к HTML-верстке

Сверстанный макет должен корректно отображаться на последних стабильных версиях операционных систем, выпущенных на момент подписания данного ТЗ, в браузерах, версии которых не младше перечисленных ниже.

Верстка должна быть адаптивной: сайт должен отображаться корректно при различных разрешениях экрана, а также на мобильных устройствах.

Общие требования

- мощности для разработки Сайта предоставляются Исполнителем;
- передача Сайта Заказчику это перенос исходного кода, базы данных, медиа-хранилища на мощности, указанные Заказчиком;
- мощности Заказчика будут доступны Исполнителю с момента начала 4 этапа (см. этапы работ);
- передача Сайта осуществляется Исполнителем в течении ____ рабочих дней с момента приема 4 этапа.

Минимальные требования к ПК пользователей Сайта

- CPU Intel Celeron 2GHz
- RAM: 2Гб
- SVGA дисплей от 15"
- Клавиатура, мышь

Операционные системы

- MS Windows версия 7 и выше
- Mac OS версия 10.14 и выше
- iOS версия 12
- Android версия 7

Браузеры для ПК

- Mozilla Firefox для MS Windows и Mac OS
- Браузеры на Chromium (Google Chrome, Opera, Yandex. Browser для MS Windows и Mac OS, версия 12 и выше)
 - Apple Safari для Mac OS
 - Microsoft Edge для MS Windows
 - Microsoft Internet Explorer 11+

Браузеры для мобильных устройств

- Mobile Safari для iOS
- Браузеры на Chromium (Chrome Mobile для Android и iOS)
- Android Browser для Android, версия 7

Требования к программной платформе

По согласованию с Заказчиком данные требования обсуждаются.

- OC: *nix
- Язык разработки: open-source языки PHP, JavaScript
- Хранилище данных: open-source СУБД MySQL, PostgreSQL и open-source хранилища данных NoSQL

Требования к производительности

- Требования загрузки страницы Сайта при скорости соединения с Интернетом > 2Мбит/сек.: < 2 сек.


Требования к развертыванию

Исполнитель сможет осуществлять развертывание Сайта на мощностях, предоставляемых Заказчиком.

Данные требования могут быть изменены по согласованию с Заказчиком в процессе работы, изменения должны быть зафиксированы в электронной форме.

Структура сайта, основные блоки





Список задач

номер задачи	этап работ	Задача	Предоставляемые Заказчиком данные и материалы	Результаты работ по этапу
1.1	1	Разработка художественной модели сайта, дизайна и главной страницы в соответствии с рекомендациями Заказчика: - создание базовых элементов интерфейса (поля ввода текста, кнопки, текстовые блоки, информационные сообщения, заголовки и т.д.) - разработка базовых блоков "шапка страницы", "подвал страницы", всплывающие окна, функциональные элементы - проработка UI/UX - верстка HTML для отображения на компьютерах - адаптация верстки HTML для отображения на мобильных устройствах - разработка HTML кода главной страницы	Текстовые и медиа- материалы (фото, видеоролики) для размещения на главной странице. Схематичный план страницы в графическом или тестовом виде	Эскизы дизайна Программный код
1.2	1	Создание главной страницы (или блока) "MOBIUS Memorial Portraits"	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	Адаптация
1.3	1	Создание страницы (или блока) "Контентная страница"	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	
1.4	1	Адаптация мобильного интерфейса главной страницы (или блока) "MOBIUS Memorial Portraits"	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	
1.5	1	Адаптация мобильного интерфейса страницы (или блока) "Контентная страница"	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	
2.1	2	Создание карточек по видам работ (услуг)	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	
2.2	2	Создание контентных (посадочных) страниц - индивидуальный дизайн контентных страниц - клиентская логика страниц (Javascript)	Схематичный план страницы в графическом или текстовом виде	Эскизы дизайна Программный код
2.3	2	Создание/разработка блока "Конфигуратор", "Корзина" для реализации возможности заказа работ (услуг)	Список работ (услуг) с описанием, картинками (при необходимости) и	

ТЗ на разра	аботку We	eb-сайта MOBIUS Memorial Portraits 	SEO-TAFAMA	I
			SEO-тегами	
2.4	2	Разработка браузерной части сайта на JavaScript - настройка опций показа слайдеров, адаптивных элементов, выпадающих меню, визуальных трансформаций согласно эскизов	Описание необходимых функций клиентской логики для каждой страницы Сайта	
3.1	3	Многоязычность сайта: - настройка модуля многоязычности для всех элементов интерфейса сайта и текстовых полей - локализация на русский язык страниц сайта, разработанных в соответствии с задачами 1.1, 2.1, 2.2 локализация на английский язык	Материалы предоставляются в рамках задач 1.1, 2.1, 2.2 настоящего ТЗ Переводы страниц и информационных блоков сайта на указанные Заказчиком языки	
3.2	3	Настройка административной части сайта для передачи Заказчику: разработка модуля "Редактирование статистического контента" (HTML - содержимое информационных страниц сайта, meta-теги HTML для поисковых систем, признак опубликовано / снято с публикации) - разработка модуля управления ссылками в главном меню и подвале сайта - разработка модуля управления блоками главной страницы (видимость и содержимое блоков)	Не требуется	Программный код
3.3	3	Связка сайта с Jivosite	Не требуется	
3.4	3	Настройка модуля управления микроразметкой для поисковых систем Yandex и Google: - описание страниц - меню быстрых ссылок (о нас, контакты, отправить менеджеру заказ)	Таблица в формате Excel с содержимым страниц, поисковых тегов и описания страниц для поисковых систем	
4.1	4	Проведение тестирования Сайта - объекты тестирования: главная страница сайта, контентные страницы сайта, удобство выбора и заказа работ (услуг), скорость работы сайта - организация работы по		Протокол проведения тестовых испытаний

ТЗ на разра	αδοτκν W	eb-сайта MOBIUS Memorial Portraits		
To the pasp.		тестированию: показ тестового сайта Заказчику, формирование отчета тестирования - формирование выводов и плана исправлений материалов Сайта на основании тестирования - аналитика тестирования: корректировки элементов дизайна, содержимого страниц, меню, навигационных списков и прочих элементов Сайта по результатам тестирования		
5.1	5	Техническое описание выполненных работ: - описание системной и программной архитектуры, исходных кодов - структура хранилищ данных - стек технологий (языки программирования, технологии, программные фреймворки и т.д.) - функциональные особенности разработанного программного обеспечения (при наличии) - конфигурации инфраструктуры (конфигурационные файлы, рекомендации по их развитию)	Не требуется	Инструкции
	чном ко	анного этапа, Заказчик (на данный м личестве времени на разработку дан -сайта		
6.1	6	Организация IT - инфраструктуры для Сайта - подготовка домена - установка SSL-сертификаты - аренда хостинга - настройка почтовых сервисов для отправки почты с сайта - настройка резервного копирования подготовка скриптов развертывания из резервной копии - развертывание сайта и публикация его в Интернет	Доступ к панели управления доменом или контакты Заказчика Доступ к панели управления почтовым сервером или контакты Заказчика SSL- сертификат формата Wildcard	Программный код

Описание процесса и приемки работ

Этапы выполнения работ осуществляется по дополнительно согласованному графику (Приложение 1)

Все взаимодействие по технической реализации, детализации задач между Заказчиком и Исполнителем осуществляются путем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 2).

Все предоставляемые материалы для наполнения Сайта содержимым Заказчик передает Исполнителю перед началом Этапа на основании подписанного Акта приема-передачи.

Информация Заказчиком передается в виде электронных таблиц Excel, документов Word, схем, графиков в общепринятых стандартах (например, jpeg, pdf, png, tiff) и архивов с изображением и видео.

График этапов выполнения работ приложение 1

Акт сдачи-приемки выполненных работ (образец) приложение 2

Все изменения или дополнения в данное Техническое задание вносятся посредством подписания Т3 на доработку (изменение) к «Техническому заданию на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits» приложение 3

Ответственный исполнитель

Приложение 1

Приложение № 1 к ТЗ на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits

Этапы выполнения работ

номер этапа	Состав работ Этапа	Срок выполнения работ, в календарных днях /неделях
1	Разработка художественной модели сайта, дизайна и главной страницы в соответствии с рекомендациями Заказчика: - создание базовых элементов интерфейса (поля ввода текста, кнопки, текстовые блоки, информационные сообщения, заголовки и т.д.) - разработка базовых блоков "шапка страницы", "подвал страницы", всплывающие окна, функциональные элементы - проработка UI/UX - верстка HTML для отображения на компьютерах - адаптация верстки HTML для отображения на мобильных устройствах - разработка HTML кода главной страницы	
1	Создание главной страницы (или блока) "MOBIUS Memorial Portraits"	
1	Создание страницы (или блока) "Контентная страница"	
1	Адаптация мобильного интерфейса главной страницы (или блока) "MOBIUS Memorial Portraits"	
1	Адаптация мобильного интерфейса страницы (или блока) "Контентная страница"	
2	Создание карточек по видам работ (услуг)	
2	Создание контентных (посадочных) страниц	

ТЗ на разра	аботку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits - индивидуальный дизайн	
	контентных страниц - клиентская логика страниц (Javascript)	
2	Создание/разработка блока "Конфигуратор", "Корзина" для реализации возможности заказа работ (услуг)	
2	Разработка браузерной части сайта на Javascript - настройка опций показа слайдеров, адаптивных элементов, выпадающих меню, визуальных трансформаций согласно эскизов	
3	Многоязычность сайта: - настройка модуля многоязычности для всех элементов интерфейса сайта и текстовых полей локализация на русский язык страниц сайта, разработанных в соответствии с задачами 1.1, 2.1, 2.2 локализация на английский язык	
3	Настройка административной части сайта для передачи Заказчику: - разработка модуля "Редактирование статистического контента" (HTML - содержимое информационных страниц сайта, meta-теги HTML для поисковых систем, признак опубликовано / снято с публикации) - разработка модуля управления ссылками в главном меню и подвале сайта - разработка модуля управления блоками главной страницы (видимость и содержимое блоков)	
3	Связка сайта с Jivosite	
3	Настройка модуля управления микроразметкой для поисковых систем Yandex и Google: - описание страниц - меню быстрых ссылок (о нас, контакты, отправить менеджеру заказ) Проведение тестирования Сайта	
4	Проведение тестирования Сайта	

ТЗ на разра	аботку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits	
	- объекты тестирования:	
	главная страница сайта,	
	контентные страницы сайта,	
	удобство выбора и заказа работ	
	(услуг), скорость работы сайта	
	- организация работы по	
	тестированию: показ тестового	
	сайта Заказчику, формирование	
	отчета тестирования	
	- формирование выводов и плана	
	исправлений материалов Сайта	
	на основании тестирования	
	- аналитика тестирования:	
	коректировки элементов дизайна,	
	содержимого страниц, меню,	
	навигационных списков и прочих	
	элементов Сайта по результатам	
	тестирования	
	Toyuuuookoo opussiiiko	
	Техническое описание выполненных работ:	
	- описание системной и	
	программной архитектуры,	
	исходных кодов	
	- структура хранилищ данных	
	- стек технологий (языки	
5	программирования, технологии,	
	программные фреймворки и т.д.)	
	- функциональные особенности	
	разработанного программного	
	обеспечения (при наличии)	
	- конфигурации инфраструктуры	
	(конфигурационные файлы,	
	рекомендации по их развитию)	
Исполи	 ителя данного этапа, Заказчик (на дан	ный момент) не определия
	ителя данного этапа, заказчик (на дан статочном количестве свободного врем	
	н в ТЗ на доработку Web-сайта	Cin Administration Office
2.0.10 101	The Mapadomy Web carrie	
	Организация IT - инфраструктуры	
	для Сайта	
	- подготовка домена	
	- установка SSL-сертификаты	
	- аренда хостинга	
	- настройка почтовых сервисов	
6	для отправки почты с сайта	
0	- настройка резервного	
	копирования -	
	подготовка скриптов	
	развертывания из резервной	
	копии	
	- развертывание сайта и	
	публикация его в Интернет	
	·	

Приложение 2

Приложение N° 2 к ТЗ на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits

Акт сдачи-приемки выполненных работ

г. Москва	Г.
Мария Александровна Андреева, далее именуел Дмитриевич Гришин, далее именуемый "Испо дальнейшем "Стороны" , а по отдельности - нижеследующем:	олнитель" с другой стороны, именуемые в
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	аниям Технического задания, на разработку веб- итель выполнил, а Заказчик принял, работы по
2. Работы по настоящему Акту выполнены в сос в полном объеме. Заказчик претензий не име	ответствии с требованиями Технического задания еет.
3. Акт составлен в двух экземплярах по одному	для каждой из Сторон.
подписи	і СТОРОН
Заказчик Мария Александровна Андреева	Исполнитель Матвей Дмитриевич Гришин
/ М.А.Андреева /	/ М.Д.Гришин /

Приложение 3

Приложение № 3 к ТЗ на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits

	УТВЕРЖДАЮ
	Заказчик
	М.А. Андреева
«	 2020г.

Техническое задание на доработку (изменение) «ТЗ на разработку Web-сайта MOBIUS Memorial Portraits»

CO	ГΠ	Λ.	റ	R	۸	н	\mathbf{a}

		Заказчик
		М.А. Андреева
«		2020 г
		Исполнитель
		М.Д. Гришин
"	>>	2020 r

Назначение/общее описание

Web-сайт по продаже работ (услуг) посредством интернета, функционирующий через интернет и отражающий имидж Компании. Продукт должен транслировать философию бренда и основные принципы работы. Отражать уникальность предлагаемых услуг. Решение должно быть информативно, с удобной навигацией. Важным параметром также является упрощение процедуры приема заказов по продаже услуг (работ) и сокращение времени на их обработку.

Требования к Продукту

- 1. Доработать процедуру......
- 2. Разработать.....
- 3. Добавить
- 4. Изменить.....

Реализация

Ответственный исполнитель

М.Д. Гришин